

Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

Numero Gara S.A. 8114591

Valore stimato dell'Appalto

PRESTAZIONE PRINCIPALE/PREVALENTE

| Acque Bresciane Srl | LOTTO 1 AREA OVEST - CIG 8713029AFB | Base di Gara 24 mesi | Opzione art. 106 c. 11 del Codice (proroga 6 mesi) | Opzione art. 125 c. 1 lett. F del Codice (ripetizione 24 mesi) |
|---|-------------------------------------|----------------------|--|--|
| Descrizione | | totale € | totale € | totale € |
| Ritiro e trasporto cassonetti e/o cassoni/container 19.08.01 | | 173.150,00 | 43.287,50 | 173.150,00 |
| Smaltimento ovvero Recupero 19.08.01 | | 261.266,40 | 65.316,60 | 261.266,40 |
| Ritiro e trasporto cassonetti e/o cassoni/container 19.08.02 | | 2.040,00 | 510,00 | 2.040,00 |
| Smaltimento ovvero Recupero 19.08.02 | | 2.432,00 | 608,00 | 2.432,00 |
| PRESTAZIONE SECONDARIA | | | | |
| Totali (importo soggetto a ribasso) | | 438.888,40 | 109.722,10 | 438.888,40 |
| ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari ad € | | 131.666,52 | 32.916,63 | 131.666,52 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Costi una tantum per il solo periodo emergenziale Covid-19</i> (non soggetti a ribasso) € | | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Riunioni di coordinamento</i> (non soggetti a ribasso) € | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Valore stimato Lotto 1 | | 439.173,40 | 109.722,10 | 438.938,40 |
| Valore complessivo Lotto 1, comprensivo di importo a base di gara e opzioni di proroga e ripetizione € | | | | 987.833,90 |

PRESTAZIONE PRINCIPALE/PREVALENTE

| Acque Bresciane Srl | Opzione Gandovere | Base di Gara 24 mesi | Opzione art. 106 c. 11 del Codice (proroga 6 mesi) | Opzione art. 125 c. 1 lett. F del Codice (ripetizione 24 mesi) |
|--|-------------------|----------------------|--|--|
| Descrizione | | totale € | totale € | totale € |
| Ritiro e trasporto cassonetti e/o cassoni/container 19.08.01 | | 3.840,00 | 960,00 | 3.840,00 |
| Smaltimento ovvero Recupero 19.08.01 | | 29.815,20 | 7.453,80 | 29.815,20 |
| Ritiro e trasporto cassonetti e/o cassoni/container 19.08.02 | | 680,00 | 170,00 | 680,00 |
| Smaltimento ovvero Recupero 19.08.02 | | 1.565,60 | 391,40 | 1.565,60 |
| PRESTAZIONE SECONDARIA | | | | |
| Totali (importo soggetto a ribasso) | | 35.900,80 | 8.975,20 | 35.900,80 |

Appalto per il servizio di svuotamento cassonetti ovvero raccolta big bag, trasporto, analisi e smaltimento ovvero recupero del vaglio e dei rifiuti provenienti dall'eliminazione della sabbia

Numero Gara S.A. 8114591

Valore stimato dell'Appalto

| | | | | | |
|---|-----------|--|----------|--|-----------|
| ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari ad € | 10.770,24 | | 2.692,56 | | 10.770,24 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Costi una tantum per il solo periodo emergenziale Covid-19</i> (non soggetti a ribasso) € | 235,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Riunioni di coordinamento</i> (non soggetti a ribasso) € | 50,00 | | 0,00 | | 50,00 |
| Valore stimato OPZIONE GANDOVERE | 36.185,80 | | 8.975,20 | | 35.950,80 |
| Valore complessivo OPZIONE GANDOVERE, comprensivo di importo a base di gara e opzioni di proroga e ripetizione € | | | | | 81.111,80 |

PRESTAZIONE PRINCIPALE/PREVALENTE

| Acque Bresciane Srl | LOTTO 2 AREA EST - CIG 8713034F1A | Base di Gara 24 mesi | Opzione art. 106 c. 11 del Codice (proroga 6 mesi) | Opzione art. 125 c. 1 lett. F del Codice (ripetizione 24 mesi) |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Descrizione | | totale € | totale € | totale € |
| Ritiro e trasporto cassonetti e/o cassoni/container e/o big-bag 19.08.01 | | 16.992,00 | 4.248,00 | 16.992,00 |
| Smaltimento ovvero Recupero 19.08.01 | | 25.740,00 | 6.435,00 | 25.740,00 |
| PRESTAZIONE SECONDARIA | | | | |
| Totali (importo soggetto a ribasso) | | 42.732,00 | 10.683,00 | 42.732,00 |
| ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice in tale importo sono individuati i costi della manodopera pari ad € | | 12.819,60 | 3.204,90 | 12.819,60 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Costi una tantum per il solo periodo emergenziale Covid-19</i> (non soggetti a ribasso) € | | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oneri sicurezza da DUVRI <i>Riunioni di coordinamento</i> (non soggetti a ribasso) € | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Valore stimato Lotto 2 | | 43.017,00 | 10.683,00 | 42.782,00 |
| Valore complessivo Lotto 2, comprensivo di importo a base di gara e opzioni di proroga e ripetizione € | | | | 96.482,00 |

Valore complessivo procedura comprensivo dell'importo a base di gara, opzioni di proroga e ripetizione € 1.165.427,70